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ALGEMEEN

Het project omvat 8 ruime landelijke woningen met garage of carport. Deze zijn gelegen
in de Baron Mazemanlaan — Terenburgseweg te Proven.

De woningen worden opgericht en afgewerkt met duurzame kwaliteitsmaterialen
vastgelegd door Maedes BV. De afwerking is eventueel na overleg aanpasbaar aan de
wensen van de kopers bij de leveranciers, aangeduid door Maedes BV.

De erelonen van zowel architect, ingenieur, veiligheidscodérdinator en EPB-verslaggever
zijn inbegrepen.

Met dit beschrijvend lastenboek wordt een volledig overzicht gegeven van de manier
waarop we werken, en van de materialen waarmee de woningen zullen gebouwd
worden.

1. Grondwerken

De grondwerken omvatten enerzijds het inplanten van het gebouw en anderzijds de
graafwerken volgens de afmetingen van de architectuurplannen en stedebouwkundige
voorschriften.

2. Funderingen

De funderingen worden uvitgevoerd naar de resultaten van het diepsonderingsonderzoek.
Overeenkomstig het A.R.E.l. (algemeen reglement op de elekirische installatie) wordt er
een aardingslus geplaatst tot het bekomen van een spreidingsweerstand kleiner dan 30
Ohm voor een gekeurde aansluiting van de elektrische installatie.

3. Riolering

De riolering wordt uitgevoerd in PVC buizen, BENOR gekeurd en wordt aangesloten aan
de gemeenteriolering volgens de vigerende voorschriften. Er wordt een regenwaterput
voorzien van 5.000 liter voor (Lot 1 tem Lot 5, alsook Lot 7) & een regenwaterput van 7.500
liter voor (Lot 6 & Lot 8) inclusief betondeksel, conform de geldende reglementeringen.
De wachtleidingen voor elekiriciteit, water, TV, telefoon liggen klaar voor aansluiting.

4. Metselwerk

Het opgaand metselwerk wordt aangezet met de ‘Ploegsteert Lambdabloc’, een
verbeterde steen met een poreuze scherfstructuur. De opgaande binnenmuren worden
opgetrokken in gemoduleerde en gesorteerde tralieblokken (snelbouwstenen 29/14/14 en
29/14/9)

5. Gewapend beton

Het gebouw wordt opgetrokken in een betonstructuur in combinatie met dragend
snelbouw-metselwerk of kalkzandsteen. Zijn voorzien: vloerplaten, kolommen en balken in
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gewapend beton. De studie en het ontwerp werd opgemaakt door raadgevende
ingenieur: PLOEGSTEERT, Rue du Touquetstraat 228 — 7782 PLOEGSTEERT.

6. Isolatie

De buitenmuren zijn geisoleerd in PUR met een dikte waarmee voldaan wordt aan de
geldende EPB regelgeving. Na de uitvoering zal de eigenaar een
energieprestatiecertificaat voor nieuwbouw ontvangen die de conformiteit bevestigd.
De spouw van de scheidingsmuren tussen twee woningen is opgevuld met akoestische
muurisolatie bestaande uit minerale wol, dikte 50 mm, overeenkomstig het EPB verslag.

7. Gevels
Voor de gevels werd gekozen voor paramentmetselwerk, DUDZEELSE MOEF.
8. Voegwerk

Na plaatsing van het buitenschrijnwerk zullen de zichtbaar blijvende muren opgevoegd
worden met een cementmortel van goede kwaliteit, passend in kleur en voorkomen met
de bijhorende gevelsteen.

9. Dorpels

De raam- en deurdorpels worden uitgevoerd in arduin en/of het materiaal van het
buitenschrijnwerk.

10. Platte daken

Er wordt gebruik gemaakt van een dampscherm. Dakisolatie wordt voorzien in
polyuretaanhardschuimplaten. De isolatieplaten zijn ook geschikt voor het belasten van
terrastegels op dragers. De afdichting bestaat uit een toplaag elastomeer EPDM.
De platte dakafwerking vertoont een voldoende helling ter voorkoming van stilstaand
water. De uitvoering van de platte dakwerken gebeurt door een gespecialiseerde firma
die de nodige waarborgen kan bieden. De randafwerking wordt uitgevoerd met een
dakrandprofiel.

12. Regenwaterafvoeren

De niet-zichtbaar blijvende goten en regenwaterafvoeren worden uitgevoerd in PE diam
90, ingewerkt in de muur. De zichtbaar blijvende regenwaterafvoeren worden uitgevoerd
in ZINK, op de muur

13. Buitenschrijnwerk

Het buitenschrinwerk bestaat uit PVC, uit te voeren in een lichtgrijze kleur. De
raamprofielen zijn voorzien van een thermische onderbreking. Alle buitenschrijnwerken zijn
voorzien van dubbele beglazing en voldoen aan de energieprestatieregelgeving (EPB).
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14. Garage

De garages worden opgetrokken in metselwerk en meegaand opgevoegd. De
garagepoort is een sectionaalpoort die motorisch kan worden bediend. Ralkleur
gelikaardig als het schrijinwerk. Eventueel kan men opteren voor een elektrische poort,

mits meerprijs. Er wordt een keramische tegel voorzien met bijhorende plint.

15. Aansluitingen

Aansluitingen voor water, elekiriciteit, distributie en riolering zijn niet inbegrepen. Alle
aansluitingskosten zijn ten laste van de koper. De aansluitingskosten zijn 5.500 €/woning.

16. Centrale verwarming en warmwaterbedeling

De verwarming en de productie van warm water gebeurt met een lucht-warmtepomp
meft buitenunit. Ze omvat alle nodige leidingen, gebruiksklaar afgewerkt. De badkamer is
voorzien van een afzonderlike radiator. Bij een buitentemperatuur van -10° C worden
volgende temperaturen gewaarborgd :

- Woonkamer en keuken : 22° C.
- Slaapkamers : 18° C.
- Badkamer: 24° C.

17. Sanitaire inrichting

Alle waterleidingen worden uitgevoerd in kunststof (VPE). Een individuele waterteller wordt
voorzien voor iedere woning. Warm water is voorzien aan keuken, douche en lavabo’s.
Alle afvoerleidingen worden uitgevoerd in harde kunststofbuizen, temperatuursbestendig
en speciaal geschikt voor sanitaire afvoerwaters.
Afvoer voor de wasmachine wordt voorzien in de berging. Er kan enkel gewerkt worden
met een condenserende droogkast, er is geen luchtafvoer voorzien voor een traditionele
droogkast.

18. Sanitaire toestellen

e W.C. Gelijkvloers:
o type hangtoilet + wit wc-deksel + bedieningsplaat
o spiegel
o handwasbakje voorzien van koud water

e Berging:
o Uitgietbak met koudwaterkraantje

e Badkamer:
o Douche met kraan +douchestang met sproeier
o Enkellavabomeubel met spiegelpaneel en verlichting + mengkraan
o Type hangtoilet + wit wc-deksel + bedieningsplaat
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Voor het geheel van de sanitaire toestellen ziin de standaard materialen voorzien. De
opstelling zoals weergegeven op het plan is niet bindend voor de verkoper.

19. Ventilatie

Overeenkomstig de EPB-regelgeving wordt er een mechanische ventilatie C voorzien voor
de vochtige ruimtes. Waar nodig zullen raamroosters worden geplaatst om de verse lucht
binnen te brengen.

20. Elektriciteit

De teller en zekeringenkast worden geplaatst in de berging, eveneens voorzien van een
verliesstroomschakelaar en automatische veiligheden.

Voorzieningen voor de individuele installatie:

Inkom:
o 1bel
o 1lichtpunt
o 1 enkel stopcontact
WC:
o 1lichtpunt
Leefruimte:
o 2lichtpunten
o 3 dubbele stopcontacten
o 1 enkele stopcontact
o stopcontact distributie — tv
o stopcontact telefoon
Keuken:
o 1lichtpunt
o stopcontact oven
o stopcontact microgolfoven
o stopcontact frigo
o stopcontact vaatwas
o stopcontact kookplaat
o 4 stopcontacten

Berging/wasplaats:

2 lichtpunten
1 enkel stopcontact
1 dubbel stopcontact

O
O
O
o 1 voeding ventilatie
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o 1 stopcontact voor wasmachine
o 1 stopcontact voor droogkast
o 1 stopcontact voor CV-installatie

Nachthall:
o 1lichtpunt
Badkamer:

o 1lichtpunt
o voeding lichtpunt badkamermeubel
o 1 dubbel stopcontact

Slaapkamer ouders:

1 lichtpunt

2 dubbele stopcontacten
1 enkel stopcontact
stopcontact distributie — tv
stopcontact UTP

O O O O O

Slaapkamer kind 1/2:

1 lichtpunt

2 dubbele stopcontacten
1 enkel stopcontact
stopcontact distributie — tv
stopcontact UTP

O O O O O

Berging verdiep :

o 1lichtpunt

o 1 enkel stopcontact
Terras:

o 1lichtpunt

o 1 hermetisch stopcontact
Garage :

o 1lichtpunt

o 4 stopcontacten

Indien geen specifieke keuze door de klant gemaakt en afgetekend wordt, gebeurt de
keuze en plaatsing in overleg tussen aannemer en promotor.

Project Proven I I /



/4
MAEDES

21. Bepleisteringen

De woning wordt volledig gepleisterd. Plafonds worden voorzien van spuitplamuur. In alle
overige ruimfes van de woning wordt gewerkt met fraditionele bepleistering die wordt
vitgevoerd volgens de regels der kunst. Alle hoeken worden beschermd met hoekijzers.
De dagkanten van het buitenschrijnwerk worden ingepleisterd. Er wordt een watervaste
cementering voorzien in de douche. De muren van garage worden uitgevoerd in
snelbouwsteen en worden meegaand opgevoegd. De graad van afwerking is dermate
dat er nog voorbereidende werken dienen te gebeuren (bijplamuren, gladschuren,...)

teneinde te kunnen overgaan tot de schilderwerken.
22. Chape en isolatie

Op het gelijkvloers wordt een laag isolerende cementchape met EPS korrels voorzien om
te kunnen voldoen aan de isolatienormen. Dit volgens de studie van de EPB —verslaggever.

Op het gelikvlioers en op het eerste verdiep wordt er een chape geplaatst in functie van
de gekozen vloerdikte.

23. Bevloering

De keuze van de bevloeringen zal gebeuren uit een standaard pakket bij de leverancier,
aangeduid door de promotor waar alle hieronder beschreven vioerbekledingen ter
inzage liggen. De volgende bevloeringen zijn voorzien: keramische tegel met verlijming of
te plaatsen op de chape: Inkom, WC, leefruimte, keuken, berging, badkamer, nachthal
met de bijhorende rechte tegelplinten.
Voegsel : standaard wit of grijs.

In de slaapkamers is enkel chape voorzien. Er is een mogelikheid tot laminaat of
samengesteld parket tegen een meergrijs.

Er zijn wandtegels voorzien in de douche geplaatst met witte voeg.

Opmerking : bij keuze van niet standaardformaten bestaat de mogelijkheid dat ook de
plaatsingsprijzen zullen stijgen.
Er is mogelikheid tot venstertabletten in natuursteen (enkel daar waar vensters met

schoot), met een meerprijs.
24. Binnenschrijnwerk

De binnendeuren zijn schilderdeuren in tubespaanplaat voorzien van standaard beslag,
opgehangen aan een houten deuromlijsting. Het toilet beneden is voorzien van een wc
slot meft vrij bezet knop.

Een PVC glazen voordeur of gelikaardige deur met 3-puntssluiting en tochtafdichter is
voorzien.
Eris een houten trap (inclusief tfrapleuning) voorzien in beuk. Deze is niet vernist.
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25. Keukeninrichting
Er wordt een standaardkeuken voorzien.

De uitvoering gebeurt volgens detailtekeningen opgemaakt door de keukenleverancier
aangesteld door de promotor. Indien er geen specifieke keuze gemaakt en afgetekend
wordf door de klant gebeurt de keuze en plaatsing in overleg tussen aannemer en
promotor.

e Kookplaat-60cm

o Dampkap

¢ Microgolf met heteluchtoven

o Koelkast zonder vriesvak

e Spoelbak, anderhalf + mengkraan

26. Schilderwerken

Er zijn geen schilderwerken voorzien voor de private delen. Dit kan wel voorzien worden
mits meerprijs.

27. Buitenaanleg

Er wordt geen omheining voorzien. Dit kan wel in samenspraak met buur tegen meerprijs
Het terras wordt voorzien van een onderkoffer. De verdere afwerking met tegels kan

worden voorzien tegen een meerprijs. De oprit/voetpad wordt voorzien in een grize
betonklinker of gelijkaardig materiaal.

BIJZONDERE BEPALINGEN
1. Opkuis

De lokalen worden borstelschoon opgeleverd. Het grondig opkuisen van ramen, vioeren
en sanitaire apparaten is ten laste van de koper.

2. Zetting van het gebouw

De krimp- en zettingsbarsten, veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw, zijn
enerzijds geen reden tot uitstellen van betaling en anderzijds behoort dit niet onder de
verantwoordelikheid van de promotor, architect of aannemer. Het gaat hier immers om
verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw.

3. Materialen

De Bouwheer behoudt zich het recht voor sommige materialen vermeld in dit lastenboek
te laten vervangen door andere materialen in overleg met de architect. De woningen
worden gebouwd volgens bijhorende plannen onder voorbehoud van wijzigingen ten
gevolge van stabiliteits- of technische studies.
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4. Werfvreemde aannemers (niet aangesteld door de Bouwheer)

Het is de Koper van een woning ten strengste verboden andere aannemers op de werf te
brengen en werken te laten uitvoeren aan zijn woning vooraleer de oplevering van de
desbetreffende kavel heeft plaatsgevonden. Dit zou de Bouwheer onfslaan van alle
verantwoordelikheid en garantie ten opzichte van de eigenaar-Koper(s) voor wat zijn
werk befreft.

5. Ingebruikname en werken door werfvreemde derden

De ingebruikname van de woningen en/of het laten uitvoeren van werken door derden,
niet aangesteld door de Bouwheer, zonder zijn schriftelijke toelating, geldt als definitieve
aanvaarding van de privatieve delen.

6. Meerwerken en veranderingen

Meerwerken en veranderingen kunnen slechts uvitgevoerd worden mits voorafgaandelijk
en schriftelijk akkoord tussen de Koper en Bouwheer omirent het voorwerp van de
wijziging, de kosten, de termijn van afwerking en betalingsmodadaliteiten en indien het
stadium van opbouw dit technisch toelaat. Een offerte daarover zal aan de Koper worden
overgemaakt. Een kopie van deze offerte dient door de Koper, uiterlijk binnen de acht
dagen na verzending (tenzij hierop anders vermeld) aan de Bouwheer teruggezonden
worden, behoorlijk voor akkoord ondertekend. Bij gebreke hieraan wordt aangenomen
dat de Koper afziet van de door hem gevraagde meerwerken en wijzigingen.

In geval van meerwerken of veranderingen zal de uitvoeringstermijn, automatisch
verlengd worden. In functie van specifieke lever- en uitvoeringstermijnen kan deze
vitvoeringsperiode nog exira worden verlengd. In geen geval kan een
termijnoverschrijding ten gevolge van meerwerken of wijzigingen aanleiding geven tot het
aanrekenen van boetes of kosten van de Koper jegens de Bouwheer.

7. Tegenstrijdigheden

De verkoopovereenkomst, onderhavig lastenboek en de plannen vullen elkaar aan.
Moesten er zich tegenstrijdigheden voordoen, dan gelden de documenten in de volgorde
zoals hierboven vermeld. Werken die niet expliciet vermeld staan in voorgaande
beschrijving zijn niet in de verkoopprijs begrepen.

Alle meubilairis op de plannen getekend enkel ten titel van inlichting en maakt geen
deel uit van de huidige overeenkomst. Ook de 3D tekeningen kunnen afwijken en zijn
niet bindend.

8. Plannen en verschillen

De plannen die aan de Kopers overhandigd worden, dienen als basis voor het opstellen
van het verkoopcontract. Zij werden te goeder trouw opgemaakt door de architect na
meting van het terrein. De verschillen die zouden voorkomen, hetzij in plus, hetzjin min,

zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de eis tot

dusdanige schadevergoeding door een der partijen rechtvaardigen.

10
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Noodzakelijke aanpassingen om constructieve of esthetische redenen van algemeen
belang zijn foegelaten zonder voorafgaandelik akkoord van de Kopers.

9. Raadgevers aangesteld door de Koper

Indien de Koper zich laat bijstaan of adviseren door een architect, ingenieur, expert of
dergelike, zijn uiteraard alle kosten, erelonen, etc. daarvan te zijner laste. Dit geldt ook in
geval van betwisting tussen Koper en Bouwheer, waarbij de door de Koper aangestelde
raadgever advies uitbrengt. In geen geval zal enige uitspraak of daad van deze derde
de Bouwheer er kunnen binden. Alle contractuele bepalingen gelden uitsluitend en
rechtstreeks tussen Koper en Bouwheer.

10. Responstijd

De Koper moet de Bouwheer in de mogelijkheid stellen om zijn verbintenis uit te voeren.
Hij is derhalve verplicht binnen de acht dagen te antwoorden op elk verzoek door de
Bouwheer tot hem gericht in verband met de alverking van de door hem aangekochte
eigendom(men). Indien geen antwoord geformuleerd werd binnen deze periode, wordt
aangenomen dat de Koper akkoord gaat met de voorstellen van de Bouwheer of dat

de Koper de vrijheid laat aan de Bouwheer inzake keuze van materialen, kleuren enz..
11. Subleveranciers van de Bouwheer

De keuze van alle materialen, toestellen, etc. dient te gebeuren bij de speciaalzaak die
door de Bouwheer wordt aangeduid.

12. Termijnen
Start der werken : Tot nader bepaling

Duurtijd der werken : 400 werkdagen.

Overeenkomst op datum ..., T e
Voor akkoord, Voor akkoord,
Project Proven De koper(s)
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